

FŐVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Építőipari kivitelezési tevékenység folytatására

Megrendelő:

Név:	Monorierdő Község Önkormányzata
Székhely:	2213 Monorierdő Szabadság u. 50/A.
Levelezési cím:	2213 Monorierdő Szabadság u. 50/A.
Adószám:	15736228-1-13
Statisztikai számjel:	15736228-8411-321-13
Bankszámlaszám:	11742056-15590208
MKIK nyilvántartási szám:	-
Képviseli:	Borbás Viktor polgármester

Vállalkozó:

Név:	HE-DO Kft.
Székhely:	1133 Budapest, Váci út 76.
Levelezési cím:	3261 Abasár, Pf.: 16.
Adószám:	10683833-2-44
Cégjegyzékszám:	01-09-208325
Bankszámlaszám:	10103551-44444900-01000004
MKIK nyilvántartási szám:	20A03561
Képviseli:	Sipos Zsolt ügyvezető

Monorierdő, 2025. július 18.

Bereg Zsolt

A jelen szerződés az előző oldalon meghatározott Felek között az alábbi feltételekkel jön létre.

PREAMBULUM

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel érintett vállalkozási feladatok a **„Monorierdő, Tölgyfa utca belterületi meglévő aszfaltburkolatú utca útburkolatának felújítása”** megnevezésű projekttel kapcsolatosak.

1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő nyilvános beszerzési eljárást folytatott le a **„Monorierdő, Tölgyfa utca belterületi meglévő aszfaltburkolatú utca útburkolatának felújítása”** tárgyú projektre. Vállalkozó a beszerzési eljárásra érvényes ajánlatot nyújtott be, amely a felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra.

Vállalkozó a beszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazolta, kizáró okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlatnak minősült.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. Megrendelő ezúton megrendeli Vállalkozótól az alábbi feladatok teljesítését: **„Monorierdő, Tölgyfa utca belterületi meglévő aszfaltburkolatú utca útburkolatának felújítása”** (a továbbiakban: Munkák).
- 2.2. A munkák részletes meghatározása a jelen szerződés mellékleteiben található. Az építés alatti ideiglenes forgalomtechnikai táblákat a Megrendelő biztosítja.
- 2.3. A teljesítés helye: **Monorierdő, Tölgyfa utca**

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

Készültségi fokhoz tartozó műszaki tartalom	Határidők
A munkaterület Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadásának határideje	2025. 07. 28.
Teljesítési véghatáridő (átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja)	2025. 09. 27.
A műszaki átadás-átvétel lezárásának véghatárideje	2025. 10. 27.

- 3.1. A fenti határidők azt feltételezik, hogy a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó munkavégzéséhez folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja, továbbá azt, hogy a jelen szerződéskor rendelkezésre álló műszaki paraméterek, munka alapjául szolgáló adatok helyesek, a munkavégzés helyszínén tapasztalható állapotnak, körülményeknek megfelelnek.
- 3.2. A Vállalkozó köteles akár a részteljesítést, akár a végteljesítést akadályozó körülményt a Megrendelővel azok ismertetését követő legfeljebb 5 napon belül közölni. Amennyiben az akadály felmerülése a Vállalkozónak nem felróható, úgy a Vállalkozó kezdeményezheti a részhatáridők, illetve véghatáridő módosítását.
- 3.3. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 4.1. Az Vállalkozót megillető **vállalkozói díj** (átalányár) összege nettó: **49.679.000,- Ft + Áfa**, azaz **negyvenkilencmillió-hatszázhetvenkilencezer Forint + Áfa**
- 4.2. A fentiek szerint meghatározott átalányösszeg tartalmazza a jelen szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósításához szükséges vállalkozói teljesítés ellenértékét.
- 4.3. Eltérő megállapodás hiányában a Ptk. szerint pótmunkának minősülő további munkák díjával a Felek a fenti vállalkozói díj alapulvételével számolnak el.

Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 138. § alapján adóznak (egyes adózás).

4.4. Előlegszámla és végszámla benyújtásának ütemezése:

Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj 10%-át – Vállalkozó előlegbekérő levele alapján – előlegként a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt, vagy az előlegbekérő levelén szereplő pénzforgalmi számlaszámra átutalással megfizeti, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 5 napon belül. Az átutalás útján történő teljesítés Vállalkozó bankszámláján való jóváírással minősül teljesítettnek. Vállalkozó az előleg jóváírásakor előlegszámlát állít ki, melyet 5 napon belül megküld Megrendelő részére. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

Megrendelő a végteljesítést követően kiállítja a végszámla kiállításának alapjául szolgáló teljesítésigazolást, Vállalkozó végszámlát állít ki, melyet 5 napon belül megküld Megrendelő részére.

- 4.5. A jelen szerződés szerint a Vállalkozó által számlázható részteljesítés vagy végteljesítés Megrendelő általi átvételét követően a Megrendelő köteles aláírni a Vállalkozó részére a számla kiállításának alapjául szolgáló teljesítésigazolást, kivéve, ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítését hibás teljesítés miatt jogszerűen nem veszi át.
- 4.6. A számla benyújtásának módja és helye: 2213 Monorierdő Szabadság út 50/A
elektronikusan: titkarsag@monorierdo.hu
- 4.7. A Vállalkozó számláinak fizetési határideje a kiállítástól számított **30 naptári nap**.

5. A TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, A SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 5.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan késedelembe esik a jelen szerződés szerint vállalt véghatáridővel, úgy a késedelem időtartamára késedelmi kötbér köteles fizetni a Megrendelő részére. **Késedelmi kötbér** mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,1%--a/nap, maximum mértéke nettó vállalkozói díj 10%-a.
- 5.2. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződéstől a Vállalkozó súlyos szerződésszegése következtében eláll, vagy azt felmondja, úgy a Vállalkozótól a Megrendelő meghíúsulási kötbért követelhet. A **meghíúsulási kötbér** mértéke: a nettó vállalkozói díj 10%-a. Meghíúsulási kötbér érvényesítése más kötbér érvényesítését kizárja.
- 5.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult választása szerint azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Az elállást vagy felmondást megelőzően a szerződést szegő felet írásban, a felszólítás kézhezvételétől számított legalább 5 napos határidővel fel kell szólítani a súlyos szerződésszegő állapot megszüntetésére, e nélkül az elállás vagy felmondás érvénytelen.
- 5.4. 15 napot meghaladó Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a jelen szerződésből származó kötelezettségei teljesítését felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítésére nyitva álló határidők automatikusan meghosszabbodnak. 30 napot meghaladó Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a munkaterületről levonulni és munkaeszközeit, továbbá a Megrendelő által még pénzügyileg nem rendezett teljesítést, valamint a még be nem épített anyagokat onnan elszállítani. Ez esetben – ha a Vállalkozó nem szünteti meg a szerződést – a Vállalkozó a munka folytatását a levonulási és felvonulási költségek kifizetésétől és a határidők megfelelő módosításától jogosult függővé tenni. A munkaterületről való részleges vagy teljes levonulás nem jelenti a munkaterület birtokbaadását, amely külön eljárást vagy Vállalkozói nyilatkozatot igényel. A Vállalkozó a munkaterület átadása nélküli levonulása esetén a munkaterület, illetve az ott található létesítmények használatának korlátozását fenntarthatja.
- 5.5. A fentiek alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólag az alábbiak:
- 5.5.1. ha a Megrendelő a szerződésből származó fizetési kötelezettségeivel 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- 5.5.2. ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt határidővel neki felróhatóan 30 napot meghaladó késedelembe esik.

6. JÓTÁLLÁS, PÉNZÜGYI VISSZATARTÁSOK

- 6.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért **jótállást** vállal, amelynek időtartama: 24 hónap a munkák a szerződéses teljesítés rendeltetésszerű használatra alkalmas módon való teljesítése Vállalkozó által Megrendelő általi átvételétől számítva.
- 6.2. **Jótállási biztosíték**
- 6.2.1. A Vállalkozó **2.483.950,- Ft/** a nettó vállalkozói díj **5 %-**ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.
- 6.2.2. A jótállási biztosíték formája bankgarancia, vagy azzal érdemben megegyező tartalmú, magyarországi biztosító által kiadott kötelezettségvállalás, amely feltétel nélküli és legalább a jótállási időszak + 15 nap időtartamra szól.
- 6.2.3. A jótállási biztosítékként adott bankgarancia vagy biztosítói kötelezettségvállalás a Vállalkozó által esetlegesen elmulasztott jótállási kötelezettségek más általi teljesítése fedezésére vehető igénybe és a tervezett lehívást megelőzően legalább 15 nappal a Megrendelő a Vállalkozót a lehívás szándékáról tájékoztatni köteles.

7. FELEK KÉPVISELŐI:

- 7.1. Kapcsolattartásra jogosult képviselők:

	Megrendelő részéről	Vállalkozó részéről
Műszaki képviselő	Udvari Norbert műszaki ügyintéző, muszak@monorierdo.hu , +36-20/582-7776	Timár Gellért főépítésvezető, timar.gellert@he-do.hu ; +36-30/685-2307
Teljesítésigazolás aláírására jogosult személy	Borbás Viktor; polgarmester@monorierdo.hu ; +36-30/631-9382	Timár Gellért, timar.gellert@he-do.hu ; +36-30/685-2307

- 7.2. A szerződés módosítására, megszüntetésére, illetve a szerződéses munka szervezése és munkavégzéssel kapcsolatos kommunikáción kívül eső kérdésben kizárólag a felek cégjegyzésre jogosult képviselői jogosultak eljárni, nyilatkozatot tenni.
- 7.3. Megrendelő képviseletét műszaki kérdésekben ellátja: Udvari Norbert műszaki ügyintéző, aki jogosult műszaki kérdésekben a helyszínen eljárni, a műszaki ellenőri feladatokat ellátni, pótmunkát megrendelni, teljesítést igazolni, terveket jóváhagyni, felülvizsgálni,
- 7.4. A kapcsolattartás elsődlegesen írásban történik. Felek a szerződés hatályát nem érintő kérdésekben joghatályos közlésnek fogadják el az e-mailen, faxon tett nyilatkozatokat is.

8. A FELEK ÉPÍTÉSI NAPLÓVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI

- 8.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkára vonatkozóan elektronikus építési naplót kötelesek vezetni.
- 8.2. A Megrendelő és a Vállalkozó is egybehangzóan kijelentik, hogy ismerik az építőipari tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit és mindketten tudomással bírnak az építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettségeikről, ezeket a szerződéskötést megelőzően megtárgyalták és ennek megfelelően járnak el.
- 8.3. A Felek megállapodnak, hogy építési napló vezetésével kapcsolatos őket terhelő kötelezettségeket, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit ismerik és vállalják, hogy egymással együttműködve ennek megfelelően járnak el.
- 8.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján elektronikus építési naplót (a továbbiakban: e-építési napló) vezetnek, úgy az alkalmazás használata körében bejegyzésre jogosult személyek megnevezését, illetve a használathoz szükséges naplóügyfél-jeleket (a továbbiakban:

NÜJ) a 7.1. pontban rögzítik, a jogosult személyeket, NÜJ számokat érintő változásokról haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 48 órán belül írásban tájékoztatják egymást.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkák jellegéhez és mértékéhez igazodó felelősségbiztosítást fenntart a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan.
- 9.2. Amennyiben a jelen szerződés és mellékletei között eltérés lenne, úgy a jelen szerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben az egyes mellékletek között lenne eltérés, úgy az alacsonyabb sorszámú melléklet irányadó.
- 9.3. Felek kijelentik, hogy jelen jogviszonyukra kizárólag a szerződés és mellékletei az irányadók, azok a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzák, így – hacsak kifejezetten máshogy nem rendelkeznek – Megrendelő vagy harmadik személy egyéb dokumentumai, egyedi vagy általános szerződési feltételei nem alkalmazandók.
- 9.4. Minden, a szerződés hatályát érintő jognyilatkozatot, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető, írásban kell megtenni, és akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában megtettnek, ha azt személyesen vagy ajánlott postai küldeményként a másik félnek a jelen szerződés fedlapján megjelölt címére küldték. A személyesen kézbesített nyilatkozat az átvétel igazolásának napján minősül megérkezettnek, a fentiek szerint elküldött egyéb nyilatkozat az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át” vagy egyéb, meghíúsulásra utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Az írásban megtett nyilatkozatokat másolatban a másik fél e-mail címére vagy fax számára is meg kell küldeni, azonban a nyilatkozat a jelen pont szerinti szabályok szerinti időpontban minősül kézbesítettnek.
- 9.5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően a Vállalkozó részére megadott minden adatot és információt, amely a jelen szerződés alapját képező költségvetés elkészítéséhez és a szerződés teljesítéséhez szükséges.
- 9.6. Felek az esetleges jogviták vonatkozásában mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, értékhatártól függően kikötik a Gyöngyösi Járásbíróság vagy Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 9.7. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. A Vállalkozó adatkezeléseire vonatkozó tájékoztató a www.he-do.hu/adatkezeles linken érhető el. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a Vállalkozó részére kizárólag olyan személyes adatokat továbbít, amelyek továbbítására megfelelő jogalappal rendelkezik, és az adattovábbításról az érintetteket megfelelően tájékoztatja.

A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen helybenhagyólag 3 példányban aláírták, amelyből a Megrendelő 2 példányt, a Vállalkozó 1 példányt átvett a jelen szerződés aláírásával.


MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Ajánlati költségvetés
2. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
3. sz. melléklet: Felolvasólap
4. sz. melléklet: Értékhatár alatti beszerzés dokumentumai



Monorierdő Község Önkormányzata
Megrendelő
képv.: Borbás Viktor polgármester


HE-DO
Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.
Postacím: 3261 Abasár, Pf.: 16.
Adószám: 10683333-2-44


HE-DO Kft.
Vállalkozó
cégszerű aláírás

képv.:



1. sz. melléklet: Ajánlati költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI FÖSSZESÍTŐ 2213 Monorierdő, 2022 évi útfelújítások			
Tételszám	Megnevezés	Pénznem	Adó nélküli ktsg.
I.	Tölgyfa utca felújítása a Nefelejcs utca és a Fenyő utca között (1.169,0 m h.)		49 679 000
000 000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN	HUF	1 793 388
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:	HUF	8 926 266
300 000	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:	HUF	38 959 346
	Nettó ár összesen:		49 679 000
	Nettó ár összesen:		49 679 000
	ÁFA 27 %	HUF	13 413 330
	AJÁNLATI ÁR	HUF	63 092 330

HE-DO
 Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1133 Budapest, Váci út 76.
 Postacím: 3261 Abasár, Pf.: 16.
 Adószám: 10683833-2-44 (114)




2



KÖLTSÉGVETÉS						
2213 Monorierdő, Tölgyfa utca felújítása						
a Nefelejcs utca és a Fenyő utca között (1.169,0 m h.)						
Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Egységár	Pénznem	Adó nélküli ktsg.
000 000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK					
10 015	Megvalósulási tervek elkészítése	1	db	106 051	HUF	106 051
10 045	Előzetes állapotfelmérés épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítótutakról	1	db	165 258	HUF	165 258
20 030	Szakfelügyelet	3	db	64 228	HUF	192 684
30 015	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	5	db	265 879	HUF	1 329 395
	ÁLTALÁNOS TÉTELEK ÖSSZESEN					1 793 388
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK					
212 000	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje					
212 025	Aknafedlapok szintbehelyezése	32,0	db	42 812	HUF	1 369 984
212 045	Vízlezáró szintbehelyezése	6,0	db	38 099	HUF	228 594
214 000	Terület előkészítő földmunkák					
214 050	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása	353,4	m3	13 378	HUF	4 727 785
221 000	Talajkezelés, töltéscsúszás előkészítés					
221 120	Altalaj tömörítése bevágásban (folyópályán és padkán)	4 255,2	m2	611	HUF	2 599 903
223 000	Alakító földmunkák					
	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:					8 926 266
300 000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS					
311 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák					
311 060	Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással	51,6	m3	39 615	HUF	2 042 268
312 000	Padka, elválasztósáv építése					
312 030	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22)	175,4	m3	13 445	HUF	2 357 581
320 000	Pályaszerkezeti rétegek					
321 000	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek					
321 040	Mechanikai stabilizáció beépítése (M63)	85,7	m3	11 799	HUF	1 011 528
323 000	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek					
323 400	Kopóréteggént építhető aszfaltkeverékek					
323 406	AC 11 kopó (N)	253,5	m3	94 463	HUF	23 945 426
323 781	0,7 m2/kg BE kellősités	3 682,4	m2	1 566	HUF	5 766 560
324 050	Bitumenes tömítőszalag	400,0	m	1 695	HUF	678 000
442 000	Árok, folyóka					
442 010	Árok földmunka kialakítása	140,3	m3	12 660	HUF	1 775 945
442 015	Árok rendezés	280,6	m2	4 926	HUF	1 382 039
	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:					38 959 346
Nettó összesen						49 679 000

A

N

Bj
ab

2. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás



Monorierdő Község Önkormányzata
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Telefon: 06-29-419-103
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu



Ügyiratszám: Hiv/21-16/2025
Ügyintéző: Udvari Norbert

Tárgy: Ajánlattételi felhívás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ajánlattevő!

Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ezúton kéri fel Önt, hogy tegyen ajánlatot az alábbi kivitelezési munkálatok elvégzésére az alábbi feltételek szerint:

1. Ajánlatkérő megnevezése:

Név: Monorierdő Község Önkormányzata
Cím: 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Képviselő: Borbás Viktor polgármester
Elérhetőség: 06-29/419-103, polgarmester@monorierdo.hu

2. A beszerzés tárgya:

Monorierdő, Tölgyfa utca belterületi meglévő aszfaltburkolatú utca útburkolatának felújítása.

3. A teljesítés helye:

Monorierdő, Tölgyfa utca (hrsz.: 1090. 924, 584, 404, 72)

4. A szerződés típusa:

Vállalkozási szerződés

5. A teljesítés határideje:

Munkaterület átadást követő 60 naptári nap

6. Az ajánlat benyújtásának határideje és módja:

Határidő: **2025. 04. 10. 10⁰⁰ óra.**

Az ajánlat benyújtásának módja: e-mailen a titkarsag@monorierdo.hu címre.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Nettó vállalkozói díjat (Felolvasólapon és költségvetésben)
- Az ajánlattevő nevét, székhelyét, elérhetőségeit

8. Egyéb feltételek:

24 hónap jótállás, 5 % értékű jótállási biztosíték nyújtása mellett

Kelt: Monorierdő, 2025.04.02.

Borbás Viktor
polgármester

3. sz. melléklet: Felolvasólap

Felolvasólap

**“Monorierdő, Tölgyfa utca belterületi meglévő aszfaltburkolatú utca
útburkolatának felújítása”**

Ajánlattevő neve:	HE-DO Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1133 Budapest, Váci út 76.
Ajánlattevő adószáma:	10683833-2-44
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	01-09-208325
Ajánlattevő bankszámlaszám	10103551-44444900-01000004
Kapcsolattartó (neve, elérhetősége):	Sipos Zsolt, vallalkozas@he-do.hu

Alulírott **Sipos Zsolt** (Ajánlattevő képviselőjének neve) nyilatkozom, hogy a Monorierdő Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Monorierdő, Tölgyfa utca belterületi meglévő aszfaltburkolatú utca útburkolatának felújítása” című kiírásra az alábbi ajánlatot teszem.

Tevékenység	Ajánlati ár nettó	ÁFA	Ajánlati ár bruttó
Monorierdő, Tölgyfa utca belterületi meglévő aszfaltburkolatú utca útburkolatának felújítása	49.679.000 Ft	13.413.330 Ft	63.092.330 Ft

Kelt: Budapest, 2025. április 7.

HE-DO
Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.
Postacím: 3261 Abasár Pf. 16.
Adószám: 10683833-2-44 (114)
.....
cégszerű aláírás

A

r

DT
2025