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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

név: Monorierdé Kozség (")nkorményzata
székhely: 2213 Monorierds, Szabadsag u. 50/a.
elérhetdség: +36/29 419-103

addészam: 15736228-1-13

bankszamlaszam: 11742056-15590208-00000000
képviseli: Szente Béla polgérmester

elérhetésége: +36/70 316-8353

cime: 2213 Monorierdd, Szabadsdg u. 50/a.

mint Megrendel$, (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Név: HVT-BAU Korlatolt Felelssségii Tarsasag
Székhely: 2161 Csomad, Kossuth Lajos at 47.
Postacim, levelezési cim: 2161 Csomad, Kossuth Lajos 1t 47.
Cégjegyzékszam: 13-09-186495

Adoszam: 25914735-2-13

Pénzforgalmi szimlaszam:

Szdmlavezet6 pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Villalkoz6 kivitelezék nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szam: 26B26072

Képvisel6 neve: Szab6 Laszloné tigyvezeté

Képviseld elérhetésége: telefon: e-mail: hvtbau@gmail.com

mint Villalkozé, (a tovabbiakban: Villalkozé)
(Megrendel6 és Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: Szerzddo Felek vagy Felek, kiilon-
kiilon: Fél) kozétt, alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

Megrendel6, mint ajanlatkérs wMonorierdd, Vadisz utea titburkolisa” targykorben a
kozbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIIL torveny (a tovébbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pont szerinti nyilt kizbeszerzési eljarast folytatott le, melynek eredményeként Vallalkozét
hirdette ki az eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek jelen Szerzodést kotik meg. Az
eljaras EKR azonositészama: EKR000484]32023.

Az épitési beruhdzas az MFP-UHK/2022 kédszama projekt keretén beliil valésul meg, a
1174/3009/322/5/2022 iktatészamu, 3345073351 projekt azonositészamii tamogatd okirat
alapjan,

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Villalkozé a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasaban, a kézbeszerzési dokumentumokban, a benytijtott ajanlataban és a
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kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel
koteles eljarni.

A Villalkozd a jelen szerz6dés aldirdsaval kijelenti, hogy az elvégzendd munkaval
kapcsolatban az ajanlattevok rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, a Megrendeld
kovetelményeit megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljaras sordn az elvégzendd munkéval
kapcsolatban tovabbi informécid kérésére vonatkozo lehetdségével tisztdban volt, minden, az
ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciét megkapott, a szerzdés rendelkezéseit
mindezekre is tekintettel magara nézve kotelezének elfogadja.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a szerzédés alairasat
kvetden a Vallalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett dokumentumokban (ide értve kiiléndsen, de nem kizardlagosan a kdzbeszerzési
dokumentaciot, a kiegészitd tajékoztatdst, a milszaki leirast) meghatarozott kovetelményeknek
olyan hidnyossdgibdl, hibajabdl addédik, amelyet Vallalkozénak a tdle elvirhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de az ajanlattételi hataridd lejartat megel6z6en nem
jelzett. A Villalkozo kotelezettséget vallal a teljesités teljességéért és hianytalansagaért,
ideértve azon elemeket is, amelyek a szerzddésszer( teljesités vonatkozasiaban a szerzédés
megkotésével zdruld kozbeszerzési eljarasban, illetve szerzodésben és a szerzodésben
hivatkozott egyéb dokumentumban el6irdsra nem keriiltek, viszont a szakmai szokéasok szerint
hozzatartoznak jelen szerzddés teljes kori teljesitéséhez.

Vallalkozd a szerzddés teljesitéséhez kapcsolodd, a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett
dokumentumokban (ideértve kiildndsen, de nem kizardlagosan a kozbeszerzési dokumentéciot,
a kiegészitd tajékoztatast, a miiszaki leirdst) ismertetett informaciokat, tovabba a teljesitéshez
kapcsolddo kériilményeket teljeskdriien megismerte, azt a feladat szerz8désszerti teljesitéséhez,
a megalapozott ajinlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége tudataban
megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a Vallalkoz6 kévet el amiatt, hogy a kdzbeszerzési
eljaras soran, a szerzodéskotést megeldzden vagy azt kovetden nem szerzett kellé informaciot
olyan tényekrdl, korilményekrél, eseményekrol, amelyek befolydsolhatjdk vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a Véllalkozot azok aldl a kockézatok, kotelezettségek és
felelosségek alol, amelyek red hirulnak a jelen szerzédés targyanak megvalositasa sordn.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kovetelményeket a megéllapodas szerinti szerz6dés targyanak
megvaldsitasaban jartas, szakcégtdl elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta, és a szerzodést
ezek ismeretében koti meg. Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz
szitkséges Osszes hatdsigi és egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon
szakmali tapasztalattal, amely a tevékenység megfelel® szinti ellatasdhoz sziikséges.

A Vallalkozé a szerz6désben meghatarozott feladatainak teljesitése soran a Megrendel6
érdekeinek megfeleléen jar el.

Ezen elézmények utan Felek az alabbiak szerint allapodnak meg.
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L A szerzddés targya

A szerz6dés targya ,Monorierdé, Vadasz utca dtburkolisa”
A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feladatokat jelen szerzédés és mellékletei, valamint
a miiszaki dokumentaciok tartalmazzak.

. Jelen szerzédés aldirasakor a Megrendelé a jelen szerzédés mellékleteiben foglaltak
szerinti munkélatok elvégzését rendeli meg Vallalkozdtol.

A Villalkozé elvéllalja az altala megismert feladatok ellatasat és minden erdfeszitést
megtesz a szerzodésnek a vallalt hataridében tértén6 teljesitése érdekében.

II1. Fizetési feltételek

. Az ellenérték megfizetése utolag torténik, a jogszabalyoknak megfelelden kiallitott szamla
kézhezvételét kovetben, atutaldssal keriil kiegyenlitésre a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(8)
bekezdéseiben, valamint az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezoi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet) 30.§-aban és 32/A.§-dban, tovibba a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013, évi V.
térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden.
Amennyiben a Véllalkozé a teljesitéshez alvéllalkoz6t nem vesz igénybe, a Ptk. 6:130 §
(1)-(2) bekezdésében, amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe,
az ellenszolgaltatas teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-aban foglaltak
alapjan térténik.

Amennyiben Vallalkozo a fenti jogszabalyokban foglalt kételezettségének nem tesz eleget,
az ebbdl ad6dé késedelmes kifizetésekbd! eredd jogkovetkezményekért Megrendelé nem
vallal feleldsséget.

. Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozé az 1. pontban meghatarozott feladatok
elvégzéséért az aldbbiak szerint jogosult dijazasra (vallalkozéi dij):

A villalkozoéi dij minddsszesen: mnetté 10.696.400.- Ft, azaz netté tizmillio-
hatszazkilencvenhatezer-négyszaz forint

Megrendeld rogziti és Felek tudomasul veszik, hogy Megrendeld nem biztosit a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 20.§ szerinti tartalékkeretet.

. Az épitési munka épitési hatosagi engedély koteles, ezért az altalanos forgalmi adérél sz616
2007. évi CXXVIL torvény (tovabbiakban: AFA térvény) 142. § (1) bekezdés értelmében
a forditott ad6zas hatalya ald esik. Az épitési munka ellenértékérdl sz6l6 szamlékat
Megrendeld részére Afa nélkiil kell kiallitani.
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Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belfoldon nyilvantartasba vett addalany, és egyikiiknek
sincs az AFA torvényben meghatirozott olyan jogéllisa (alanyi adémentesség,
mezdgazdasagi tevékenységet folytatd kiilonleges jogallasi adodalany), mely alapjan téle
az afa megfizetése ne lenne kovetelhetd.

A szerzddéses vallalkozoi dij egyodsszegii fix atalanyar, amely a kozbeszerzési eljaras soran
kiadott miiszaki leirdsokban és koltségvetési kiirasban megfogalmazott miiszaki tartalom
megvalositasanak teljes kéltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot
€s a szerzodeés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb
mellékkoltséget, fiiggetleniil azok jogcimétdl, figyelemmel az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra
is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kitelezettségek teljesitése esetén
valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendel6t illeti.

A vallalkozoi dij ellenében a Villalkozo teljeskériien és hianytalanul vallalkozik a
szerzodés targyanak megvaldsitasira. Ennek megfeleloen nem jarhat dijnvekedéssel
kiilsnssen, de nem kizardlagosan, amennyiben az iratdokumentdcioban meghatarozott
anyagok, illetve a munkavégzés mas elemeinek fogyasztoéi éra, dija névekedne,
arfolyamvaltozas vagy gazdasagi valtozasok kovetkeznének be. A vallalkozéi dij
novekedésére csak és kizardlag a jelen szerzédésben kifejezetten meghatarozott, a
Megrendelo altal irasban jovahagyott, kivételes esetekben keriilhet sor.

Vallalkozo a II.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dijon feliil tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

Vallalkozo kijelenti, hogy a részletes miiszaki leirast, dokumentaciét megismerte és azt
megvizsgalta, az ajanlatdban megjeldlt egyosszegli fix atalanyaras vallalkozoi dijat a
szolgéltatds targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybe veend6 alvallalkozok
dijazdsanak, a beépitendd anyagoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt valamennyi
kotelezettsége teljesitésének koltségei és minden egyéb relevans kériilmény ismeretében
hatarozta meg. Ennek megfeleléen a Vallalkozo altal ajanlataban benyujtott koltségvetés
kifejezetten csak Vallalkozo arajanlatanak megalapozottsagat szolgélja, tovabba egyes
elszdmolasi kérdések rendezését segiti, a szerzddés atalanyaras jellegét nem érinti. A
miiszaki atadas-atvétel idGpontjara prognosztizélt atalanyar semmilyen koriilmények
kdzott nem valtozhat, attol Vallalkozé nem térhet el, igy kiilonosen a kdvetkezd esetekben
sem; inflaciora, vagy beszallitoi-, alapanyag-, munkadi) aremelésekre valé hivatkozassal,
villalkozoi észrevétel nélkill maradt tervhidnyossagbol eredé tobbletmunkara
hivatkozdssal.

A szamlak kifizetése banki dtutalassal torténik a Vallalkozoé Raiffeisen Bank Zrt.
pénzintézetnél vezetet szamu szamlajara. Megrendeld
teljesitésigazolasa a szamla kételezé melléklete, és kiallitasanak feltétele.



10.

11
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13.

14,

15.

16.

Megrendelé a teljesitésigazolas alapjén szabélyszerien kiallitott szamla kifizetését
atutalassal koteles teljesiteni, a szdmla kézhez vételétél szamitott 30 naptari napon beliil.
Kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-aban foglalt feltételek iranyaddk.
Az ajanlattétel, az elszamolds és a kifizetés pénzneme: HUF

Villalkozé elvégzett munkajarél az igazolt teljesitést kovetden a teljesitésigazoldsban
foglaltak szerint 3 (harom) példdnyban, cégszeriien alairt, a hatilyos jogszabalyi
rendelkezéseknek megfeleld, a teljesitésigazolassal egyezd dsszegii, alakilag és tartalmilag
hibatlan szamlat allit ki, amelyhez a Megrendeld részérdl eljaré miiszaki ellenér altal
kiadott teljesitésigazolas eredeti példanyat, illetve a jelen szerzddésben eldirt esetleges
egyéb mellékleteket csatolni kell.

Megrendeld az AFA torvényre tekintettel nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés keretében
elvégzend6 munka €pitési hatésagi engedély-koteles tevékenység.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint Vallalkozé a jelen szerzédés II. 1. pontban
meghatarozott vallalkozoi dij 15 %-dnak megfelelé 6sszeg, eldlegként torténd kifizetését
kérheti. Az el6leg osszege az 1. részszdmla és a végszamla 6sszegébdl keriil levonasra,
szamlanként 50-50%-os ardnyban, igy Vallalkozénak azokat ennek megfelelden az
elélegszamlaval csokkentett mértékben kell kidllitani.

Amennyiben Villalkozé kéri az eldleg kifizetését, tigy azt Megrendeld el8legbekérd
alapjan — a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint — legkésébb az
épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni, melyrdl a kifizetést
kovetben Vallalkozo elélegszamlat allit ki.

Megrendeld lehetéséget biztosit részszdmla benyijtasara az alabbiak szerint:

l. részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
véllalkozoi dij 50 %-a mértékben nynjthato be.

Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi
dij 50 %-a mértékben nytijthato be.

Villalkozd a végszamlat a 100%-os késziiltségi szint elérésekor, az épitési munkdk
befejezése utdn, a sikeres miiszaki atadés-atvételt kovetden, Megrendels miiszaki ellendre
dltal kiallitott teljesitésigazolés alapjan nytjthatja be.

A végszamla sziikséges melléklete a sikeres dtadds-atvételrdl késziilt, mindkét f&l altal
alairt jegyzOkdnyv, tovabba a jolteljesitési (jotallasi) biztositék rendelkezésre bocsatasa.
Az atadas-atvételi jegyzOkonyv lezardsénak feltétele az 1. pontban meghatirozott mii
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassaga és szerzodés szerinti teljesités megtérténte. A
miiszaki atadds-atvételt Megrendeld képviselSje bevondsaval kell megtartani, melynek
lezarasardl Villalkozé a miiszaki ellenSrrel kdzdsen vesz fel jegyzokonyvet.
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A végszamla kotelezo mellékleter:

a) Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv,

b) Villalkozd nyilatkozata arrél, hogy a szamla Vallalkozé valamennyi kévetelését
tartalmazza Megrendelével szemben, és hogy a szamlaban foglaltakon tilmenden
Villalkozonak — a jolteljesitési biztositék cimén torténd visszatartas kivételével —
semmiféle tovabbi kévetelése nincs,

c) Megrendeld részérdl eljard miiszaki ellendr teljesitésigazolasa arrdl, hogy Vallalkozo
a hibajavitasi, hidnypdtlasi munkakat teljeskoriien elvégezte,

d) Vallalkozd nyilatkozata arrol, hogy lefolytatott minden, a jogszabélyok és a jelen
szerzbdés altal megkivant ellendrzést, valamint beszerzett minden hatosagi
engedélyt, amelynek beszerzési kotelezettsége a jogszabalyok és jelen szerzédés
alapjan Véllalkozot terheli, valamint ezek eredeti példanyait Megrendelének atadta,

e) Vallalkozd nyilatkozata arrél, hogy a vallalkozéi munka jelen szerzédés eldirasai
szerint elkésziilt és minden anyagot, szerkezetet a gyartok utasitasainak megfeleléen,
tovabba Megrendeld rendelkezései szerint hasznaltak fel,

f) Villalkozé minden garancialis, jotallasi bizonylatot, vizsgalati eredményt, valamint
a jogszabalyban és jelen szerzodés éltal el6irt mas dokumentumokat Megrendelének
atadott,

g) Teljes korii, muszaki ellendr altal jovahagyott megvaldsulasi dokumentacio atadasa
Megrendeld részére 2 pld. nyomtatott (1 pld. eredeti, 1 pld. mésolat) és 1 pl
digitalizalt formaban (CD-n),

h) Villalkozo részerdl a jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa.

17. A jelen szerzddésben vallalt épitési-, és kivitelezési munkat Vallalkozo tigy végzi el és adja
at, hogy az megfelel a hatilyos jogszabalyoknak, valamint kielégiti a miiszaki
dokumentacio szerinti funkcionalis igényeket.

18. Késedelmes fizetés esetén Vallalkozd Megrendeld felé késedelmi kamatot szamithat fel,
melynek mértéke a Ptk. 6:155.§-a alapjan a késedelemmel érintett naptéri félév elsé napjan
érvényes jegybanki alapkamat nyolc szazalékponttal novelt értéke. A kamat szdmitasakor
a késedelemmel érintett naptari félév els6 napjan érvényes jegybanki alapkamat irdnyadé
az adott naptari félév teljes idejére.

19. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében Vallalkozd nem fizet, illetve nem szamol el a
szerzbdés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel? tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek Vallalkozd adoksteles jévedelmének csdkkentésére alkalmasak.
Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrol Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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I11. A szerzodés idotartama

I A munkékat legkésébb az épitési munkateriilet Atadasanak napjatél szamitott 100,
naptari napig kell teljesiteni. Vallalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

IV. A szerzddés teljesitése és a teljesitésigazolisok

I A teljesités igazoldsdra allapotfelmérés alapjén (tételes koltségvetés) keriil sor oly
modon, hogy a teljesitésigazolasi igénybejelentést és az emlitett dokumentumokat
Villalkozé Megrendeld részére atadja.

2. Azl pontban meghatarozott feladatok teljes korii elvégzését kivetden az atadas-atvételi
eljaras soran a Megrendel6 a szerzédés targyat teljes koriien megvizsgalja annak
megallapitdsa érdekében, hogy a szerz8dés tirgya szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység, az épitési-szerelési munka, vagy technoldgiai szerelés a kivitelezési
dokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megval6sult, és a teljesités
megfelel az eldirt miiszaki és a szerzédésben villalt kovetelményeknek, jellemzéknek,
valamint jogszabalyi el6irdsoknak.

3. A miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjat a Vallalkozo készre jelentése alapjan a
Megrendeld miiszaki ellendre tiizi ki ~ Megrendeld és Villalkozé képviselsje egyideji
értesitése mellett — a készre jelentést kovetden 8 (nyolc) napon beliil, az atadas-atvétel
idStartama —a Ptk. 6:247.§ (2) bekezdése alapjan — 30 (harminc) nap. A miiszaki atadas-
atvételi eljarasrdl jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben rogziteni kell a megjelentek
nyilatkozatait, a Megrendeld altal észlelt hibakat és ezek Megrendel altal megallapitott
Osszegét, a Megrendeld éltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket, a hibak
megjel6lését és a hibak kijavitdsanak, hidnyok pétlasanak Megrendels altal eldirt
hataridejét, tovabbd Villalkozo ezekre vonatkozé vallalasi nyilatkozatait.
JegyzOkonyvben kell rogziteni az atvételt, valamint a jotallasi idészak kezdetét is.

4. Megrendelé koteles az atadas-atvételi eljaras soran megvizsgilni az elkésziilt
kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerzédésben foglaltak teljesiilését.

5. Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedett hibakrél a felek jegyzokonyvet
vesznek fel, melybél 3 példdny késziil. A jegyz6kdnyv 2 példanya a Megrendel6t és egy
példany a Vallalkozot illeti meg.

6. A jegyzbkonyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozo kételes az ott meghatarozott hatéridén
beliil maradéktalanul kijavitani. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkék a hatiriddk
hosszabbodésahoz vezetnének, ugy a Vallalkozé koteles a Megrendelének a
késedelemmel kapcsolatosan keletkezd karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a
Jelen szerzédésben foglaltak szerint.

7. Amennyiben a Villalkozd a kijavitdsi kotelezettségének a Jegyzokonyvben
meghatdrozott hatdridére nem tesz eleget, a Megrendelé danthet, hogy a teljesitést
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10.

11.

12,

13.

14.

elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelé a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel
érintett rész vonatkozdsaban aranyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a
Megrendelo a teljesitést nem fogadja el, Gigy jogosult a hibakat a Vallalkozo koltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo
teljesitése hiba- és hidnymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibdkat, hianyokat,
amelyek nem akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot, feltéve, hogy és Villalkozé
meghatarozott idépontig kijavitja, potolja azokat), a jelen szerzédésben foglaltaknak
mindenben megfelel, tovabba a k&rnyezd berendezésekben, a Vallalkozo wvagy
alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitdsra keriiltek.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy
mas hibakkal, illetve hidnyossagokkal osszefiiggésben és a kijavitdsukkal jaro munkak
folytan sem akadalyozzak a szerzédés targyanak rendeltetésszert hasznalatét, feltéve,
hogy az egyebekben megfelel a jelen szerzodésben, illetve a hatilyos jogszabalyokban
foglalt feltételeknek. A Vallalkozo ezen hibakat is kételes kijavitani az atadas-atvételkor
késziilt jegyzokonyvben foglalt hataridoig. ’

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak,
hidnyok és hidnyossagok kijavitasat, potlasat kévetden — a szerzodés teljesitéseként — a
Villalkozo atadja a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélhatdsagot igazold felelos
miiszaki vezetOi nyilatkozatot és az épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszallitdsara
vonatkozo hulladék-nyilvantartd lapot.

Az atadas-atvétel sordn a Villalkozd — a fenti dokumentumokon tal — a Megrendelének
atadja az Ep. kiv. rendelet 33. §-aban eldirt dokumentumokat.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo - a fenti dokumentumokon til — a Megrendelének
atadja a kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat.

A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a
Megrendeldnek 2 (kettd) magyar nyelvii példanyban, az aldbbi dokumentumokat:

a) méresi jegyzOkonyvek, megfeleloségi igazolasok;
b) szabvényositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,
c) kivitelezoi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat;

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a
dokumentacié hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatisdig a Megrendelo
jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden a Megrendeld a szerzddés teljesitésének
elismerésérdl teljesitésigazolast allit ki, vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a
Villalkozé szerz6dé fél teljesitésétél vagy az errdl szO6lo  irdsbeli  értesités
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15.

16.

LZ.

I8.

19.

=

kézhezvételétdl szamitott 8 napon belil irasban koteles nyilatkozni.
A teljesitésigazolds tartalmazza kiilosndsen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az 4tadds-atvétel soran atadott dokumenticid
felsoroldsat, az érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az &tvételt nem
akadalyozé hibdkrél és mas hidnyossigokrdl, valamint azok javitasi hataridejérdl
késziilt jegyzokonyvet.

Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendelé a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hataridét kovetd 8
napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzOdésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatirozott
hataridében nem fejezi be, a Villalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A teljesitésigazolas kiadasa a Megrendeld részérdl a miiszaki ellen6r feladata.

Villalkoz6 a megvaldsulasi dokumentaciot Megrendeld részére 2 pld. nyomtatott (1 pld.
eredeti, 1 pld. mésolat) és 1 pld. digitalizalt, szerkesztheté formaban (CD-n) koteles
benyijtani. A teljesités és a végszamla kifizetés feltétele a miiszaki ellendr altal
Jovéhagyott megvaldsulasi dokumentécié Megrendeld rendelkezésére bocsatasa.

HataridGben teljesit Vallalkozo, ha a készre jelentés a jelen szerz6dés II1. 1. pontjaban
vallalt teljesitési hataridon beliil megtérténik.

A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak értelmében Vallalkoz6 hibésan teljesit, ha a munkat nem a
megfelelé mennyiségben vagy minéségben végzi. Hibés teljesités esetén a Vallalkozé
Megrendel6 felszolitaséra koteles a hiba kijavitdsat haladéktalanul megkezdeni és a
Megrendelé altal megjeldlt hataridén beliil teljeskériien befejezni.

Hibés teljesitésnek mindsiil a jelen szerzédés L. pontjaban foglalt feladatok hibas
teljesitésén tal kiilsnosen, de nem kizarélagosan a kiadott miiszaki dokumentéaciotél
eltérd kivitelezés, illetve, ha a Villalkozo mulasztasara, illetve hibas eljarasara
visszavezethetd okbdl Megrendel6t a feladatokkal Osszefiiggésben hatéskorrel
rendelkez0 hatosag birsaggal vagy egyéb szankcidval sijtja.

Amennyiben Villalkozo a hiba javitdsat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat
nem megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, hataridében nem fejezi be, vagy a
hiba megfelelé mindségli, mennyiségl, hatiridejii javitdsa téle el nem varhatd, a
Megrendelé jogosult a hibat sajat maga és/vagy mas vallalkozé igénybevételével
kijavittatni a véllalkozoi dij terhére, illetdleg jogosult a kotbérigénye érvényesitésére.

Alvallalkozas

A Vallalkozé a jelen szerzOdés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot,
kézremiikodét a Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendel§ az
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alvallalkozoi teljesités soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el. Villalkozé a Kbt. 65. § (9)
bekezdése szerint kételes eljarni.

2. A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozdért, kozremiksdoért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Alvallalkozo, kozremiik6dé jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

3. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kézbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt allo alvallalkozdt. Villalkozo
legkésébb a szerzodés megkotésének idépontjaban, majd ~ a kés6bb bevont
alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, az alvallalkozo
megnevezéseén, adoszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til az
vallalkozoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhatd szazalékos ardnyit,
valamint az alvallalkozdi szerzddés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni, amely
részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idotartama
alatt koteles a Megrendeldt tdjékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kézolt adatainak
valtozasarol. A Vallalkozd kételes az ajanlatkéronek az alvallalkozoi teljesitést
kovetden a vallalkozoi teljesitésen beliil az alvéllalkozoi teljesités tényleges szazalékos
aranyat, valamint az ellenszolgaltatis teljesitésének idopontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

4. A Villalkozé csak a Megrendelé elozetes irasbeli jovahagyasiaval és a Kbt.
rendelkezései szerint véltoztathatja meg a jelen szerzodés teljesitése sordn bevonasra
kerilo  alvallalkozoit, kozremiikédoit. E  rendelkezés megsértése  sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil és a Megrendel6nek, a Vallalkozdval szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyl felmondasara ad okot.

Szerz6dd felek a Kbt. 138. § és 139. § szakaszainak megfelelden régzitik, hogy a
szerzOdést a Vallalkozonak kell teljesitenie.

A Vallalkozo személye csak a Kbt. dltal nevesitett esetekben valtozhat meg.

5. A Villalkozo a kovetkezo gazdasagi szereplovel kot szerzodést, az alabbi feladatrészre:

6. Az alvallalkozoi szerzodéseknek meg kell felelniiik a Kbt. kiktéseinek.

VI. Vallalkozo feladatai, kitelezettségei

1. Vallalkozd kotelezi magat, hogy a szerzodés 1. pontjaban meghatarozott targyat — és
annak jarulékos feladatait — a rendelkezésére bocsatott dokumentacio, a Villalkozo
altal atvett miiszaki dokumenticié és miiszaki leirdsban szerepld, illetve ennek
igénybevétele esetén a helyszini bejaras alkalmaval megismert miiszaki tartalom,
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valamint a véllalkozasi szerzddés egyéb feltételei szerint teljes koriien — az érvényes és
vonatkozé Nemzeti Szabvanyok és hatélyos jogszabalyok, ttiigyi miiszaki eldirdsok,
tovabbd a megrendeldi, gyart6i, szallitoi, tervezdi és egyéb jaratos specifikacidk
eldirasainak megfeleloen, miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben — I (elsd)
mindségi osztdllyd minGségben (legjobb) és 1. mindségi osztalyh anyagok
felhasznalasaval -, a jelen szerzdésben rogzitett hatdridben és a jelen szerzédésben
megjeldlt véghatariddig, jelen szerzodés és annak mellékletei, valamint a mindenkor
hatdlyos épitésiigyi, tiizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkoz6 szakhatésagi
eldirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat kévetelményeinek megfelelden, hiba— és
hidnymentesen elkésziti.

Az | min8ségi osztaly teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkoz6 magyar
szabvanyok és a felhasznalasra keriilé egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi
engedélyek, tantsitvanyok hatarozzak meg.

Vallalkozé minden torvényt, illetve altalanos érvényii jogszabélyt, szabvéanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot kételes betartani, amely a beruhazas kivitelezésével,
megvaldsitdsaval, a hibdk kijavitasaval, a teljesitendé adatszolgaltatasokkal és
fizetendé dijakkal kapcsolatos. A Vallalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a
mindenkori érvényben lév6 hazai torvények, szabvanyok, eldirdsok figyelembevétele
mellett végzi, kiilonésen, de nem kizérdlagosan az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelGen.

Villalkoz6 mindazok eldirdsait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek
tulajdonat, vagy jogait a beruhdzds barmely médon érint, vagy érintheti, tovibbéa a
Vallalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendelst minden biintetés, vagy felel6sség alol
barmely ilyen rendelkezésben eléirtak megszegése esetén.

Vallalkozé koteles a miiszaki dokumentécioban kellden nem részletezett, de a
kivitelezéshez egyébként szikséges miiszaki megoldasok, felhasznalt anyagok,
gyartmanyok és technologidk dokumentéicidjat (technolégiai-, munkavédelmi-,
gyartmany- és miihelyterveit, alkalmazasi Gtmutaté, gyartmanyok miiszaki adatlapja
stb.) beszerezni, elkésziteni. Koteles a fenti dokumentumokat a Megrendelének kelld
id6ben atadni és Megrendelével el6zetesen jovahagyatni.

A Felek rogzitik, hogy barmely épitési termék helyettesitésére kizarélag a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 28.§-dban foglaltak szerint keriilhet sor.

Az €pitési miiszaki ellendmek az épitési termék el6zetes irasbeli szakvéleménye és a
Megrendeld elézetes irasbeli hozzajérulo nyilatkozata hianyaban barmely épitési
termék helyettesitése sllyos szerzodésszegésnek mindsiil, és azzal Gsszefiiggésben
alkalmazhatoak a hibas teljesités jogkdvetkezményei, fliggetleniil attdl, hogy utébb a
miiszaki egyenértékiiség igazolhato-e.
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10.

11

12

Vallalkozo koteles a jelen szerzodés rendelkezéseit és a szerzddés targyara vonatkozo
eléirasokat az alvallalkozdkkal, kézremiik6d6 személyekkel kotdtt szerzddésben is
megfeleléen érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok,
kozremiik6dd személyek altali betartasdért a Vallalkozo a Megrendelével szemben
felelosséggel tartozik. Viéllalkozo a Megrendel6vel szemben teljes mértékben felel az
alvallalkozok, kozremiik6do személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

Vallalkozé felelosséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt
vevok és a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott
eléirasoknak mindenben megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelelen
felkészitettek, az altala foglalkoztatottak vonatkozdsaban a foglalkoztatdsi
Jjogszabalyoknak eleget tesz, valamint felelosséggel tartozik a munkateriileten barmely
jogviszony alapjan megbizasabol tartozkodok erkélesi és szakmai megbizhatdsagaért,
munkavégzésre vald alkalmassagaért. Vallalkozo az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekrol naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.) és ad at a
Megrendelének, aki az adatokat a szerzidésszeri teljesitésig az adatvédelmi
szabalyokra tekintettel e szerzOdés teljesitése céljabol kezeli. Vallalkozo
kotelezettséget villal arra, hogy jelen szerzddés teljesitésére nem alkalmaz olyan
személyt, aki ellen a Megrendeld irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozd kotelezi
magdt arra, hogy a jelen személyi kévetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i
kifogasokkal 6sszefiiggésben tobblet koltségigénye nincs.

Villalkozo  kotelezettséget vallal a vallalkozéi munka teljességéért és
hidnytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint
hozzatartoznak a vallalkozéi munka kifogdstalan, teljes kori kivitelezéséhez és a
Villalkozot terheld egyéb szerzodéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Vallalkozo teljesitése akkor tekinthet6 szerzodésszerlinek, ha a munkat a kivitelezési
iitemtervben vallalt hatariddben, a miiszaki leirasban, és a kéltségvetésben foglaltak és
a helyszini bejarason tapasztaltak szerint, valamint a kiegészit6 tajékoztatasként részére
atadott informécioknak megfelel6en, az elézéekben meghatérozott mennyiségben és
minéségben elvégezte, és a munkdt a Megrendelé és a miiszaki ellendr hiba- és
hianymentesen atveszi.

.A Vallalkozd kételes a sajat koltségén az illetékes hatosag altal esetlegesen

megkdvetelt részletterveket, gyartmanyterveket elkésziteni, az altaluk elkészitett tervek

engedélyezésérol gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.
A fenti engedélyekkel illetGleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek €s egyéb kaltségek
a Villalkozot terhelik. A terveket a Vallalkozd koteles eldzetes ellendrzésre és
Jovahagyasra a Megrendel6nek atadni.

. Viéllalkoz6 kételes a szerzodés teljesitéséhez sziikséges dsszes hatosagi iigyintézésben
kézremitkodni a Megrendel6 oldalan.
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13.

14.

I3.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

A kivitelezés megvaldsitasahoz, valamint a hibdk kijavitasahoz a kivitelezés soran
szitkséges engedély, hatésagi hozzajarulds, kezeldi-, iizemeltetdi allasfoglalés, stb.
beszerzése, szitkséges szakfeliigyeletek biztositasa a Vallalkozé feladata és koltsége.

A Vallalkozo jogosult és koteles ellendrizni a Megrendeld altal szolgéltatott miiszaki
dokumentaciét és koteles meggy6zddni annak helyességérol. Ha a terv- és
iratdokumentacié hibas, erre a Villalkozé a szerzédéskotést megelézéen koteles
felhivni Megrendeld és a miiszaki ellenér figyelmét, ebben az esetben Megrendelé a
tervezdn keresztill gondoskodik a dokumentumok kijavitasa irant. Amennyiben
Vallalkozo a szerzédéskstést kovetden észleli a terv- és iratdokumentacio hibéjat,
akkor Vallalkozd késedelem nélkiil koteles errél a Megrendeldt tajékoztatni, és a
Megrendel6 elézetes jovahagyasat kévetden a hibakat megsziintetni.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras sordan a Ptk. 6:252. § (3)
bekezdésének megfeleléen a Megrendeld altal 4tadott miszaki dokumenticiét a
szerz0dés megkotése eldtt megvizsgélta és a Megrendel6t annak felismerhetd hibaira,
hianyossagaira figyelmeztette.

Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése alapjan viseli annak jogkovetkezményeit, amely a tervdokumentdcio olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a téle elvirhaté szakmai gondossag mellett észlelnie
kellett volna, de a szerz6déskstést megelézéen nem jelzett.

Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vallalkozo koteles a beruhazas
kivitelezését és megvalositasat, valamint a hibak kijavitdsat szigoriian a szerzdés
szerint, azzal 6sszhangban végezni. A Vallalkozé kételes szigomian alkalmazkodni és
ragaszkodni a Megrendel$ utasitdsaihoz, minden olyan iigyben, akar emliti a szerz6dés,
akér nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.

A kivitelezés soran fellép6 modositdsi igényeket a Megrendelével minden esetben
koteles egyeztetni és elfogadtatni.

A beruhizas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatésagi
Jogkorben adott, jogszeril utasitisokat a Vallalkozo kételes megfeleléen végrehajtani
és arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Vallalkozé kotelezettséget vallal mindazon informéciok atadéséra, dokumenticidk
(bizonylatok, mindsitések, stb.) vezetésére és megbrzésére, illetéleg megfeleld
mennyiségben és forméban torténd atadisara, amelyeknek elkészitését, atadasat,
megbrzését a Megrendeld igényli, vagy a jogszabalyok eldirjak.

Villalkozé koteles a kozbeszerzésben kiirt, megrendelt munkat az atadott miiszaki
dokumentéci6 alapjan teljeskériien megvalositani, hiba- és hidnymentes allapotban, és
azt a miuszaki tervekben foglaltaknak megfeleléen rendeltetésszerii hasznalatra

13

C::"_L/(



22,

23

2
n

26.

27.

28.

29,

30.

alkalmas allapotban a Megrendeld részére atadni. A Villalkozé a munkat sajat
koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors befejezését.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a
felelos, igy kiilonosen a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszerii foglalkoztatdsaért.

Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozo), balesetvédelmi, tiizvédelmi és egyéb eldirasok betartdsardl. Ezen
intézkedések be nem tartasabdl szarmazo minden felel6sség a Vallalkozot terheli.

. Vallalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar

lehetoségének felmeriilése esetén haladéktalanul karmegelozési, bekovetkezett kar
esetén kdrelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendel6t haladéktalanul
telefonon, és 24 oran beliil irasban is értesiteni.

. Vallalkozonak és alvillalkozonak az anyagok és eszk6zok mozgatdsat ugy kell

végrehajtani, hogy a szallitas soran hasznalt utak és azok mutirgyai karosodast és
sériilést ne szenvedjenek.

Vallalkozé a munkak soran azonnal kételes Megrendelo és sziikség esetén az illetékes
hatosagok felé jelenteni, amennyiben régészeti leletet, vagy 10szert talal. A régészeti
leletek mentésével, a ldszermentesitéssel kapcsolatos koltségek nem Vallalkozot
terhelik.

Vallalkozo koteles a munkdt ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé
alvallalkozék, kozremikodd személyek egymas munkdjdt ne zavarjdk, illetve a
hataridore valod teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabélyokat
maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok, koézremiikodd személyek kizarolag a
Villalkozoval allnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el utasitasokat, illetve
kizardlag vele szemben érvényesithetik kiveteléseiket.

Vallalkoz6 koteles gondoskodni a munkateriilet kornyezetében 1évo kozteriiletet is
érintd, esetleges balesetveszélyre torténd figyelmeztetésrol. A jelen pont szerinti
tajékoztatas elmaradasabol eredd minden kar Vallalkozot terhel.

A Villalkoz6 a hatélyos jogszabalyoknak megfelelen épitési naplot koteles vezetni.

A szerz6d6 felek naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett, illetdleg a Megrendeld altal eredetileg
felkért vagy kijelslt személyek jogosultak.
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31

32,

33.

34,

35

36.

37.

38.

39.

A munkateriilet dtadas-atvétele a hatalyos jogszabélyok szerint megnyitasra keriils
€pitési naploban torténik. Vallalkozé koteles a munkateriiletet dtvenni, az atvételkor
annak munkavégzésre alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal
kapcsolatos észrevételeit irasban rogziteni, tovdbbd Megrendeld figyelmét a
hianyossdgok megsziintetésére felhivni. Ha ezen ellendrzési kitelezettségét
elhanyagolja, Gigy atvéllalja a felelésséget a korabban elkévetett hibak vagy
hianyossagok k&vetkeztében fellépé karokért. A munkateriilet atadas-atvételének
idépontjatdl kezdve a Vallalkozo altal igénybevett munkateriiletért, a szerzédésben
foglalt teljesitésért minden felelésség a Vallalkoz6t terheli.

A munkalatok csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel és munkalatok
megkezdéséhez szitkséges engedélyek és jovahagyott terv birtokdban kezdhetdk,

A Vallalkozd a munkateriilet atvételekor a munkavégzésre valé alkalmassag
tekintetében tapasztalt esetleges hianyossigokat jegyz6kdnyvben (épitési napld)
koteles rogziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére.

Villalkozé kotelessége az atadott tervek feliilvizsgalata, ezek ellendrzése, az esetleges
hibék észrevételezése, tovabba a sziikséges kitiizések elvégzése a kivitelezési
dokumentacionak megfeleléen.

Villalkozo koteles a kivitelezési munkékhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetet,
allvanyzatot megépiteni, helyszinen tartani és elbontani, valamint az &sszes technikai
eszkdzt és munkahelyi berendezést telepiteni és a kivitelezés befejezésekor a
munkateriiletrél eltavolitani.

Villalkozé koteles valamennyi meglévé-megmaradd, a kivitelezés soran megbontott
vagy megsériilt szerkezetet, berendezést, burkolatot helyreallitani, kijavitani.

Villalkozé kételes a munkateriiletet, valamint az igénybevett kozteriiletet (jarda, uttest)
tiszta €s biztonsagos éllapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb hulladék, szemét
szakszerii (konténeres) gyiijtésérol, tarolasardl, és hatésagilag kijelslt lerakohelyre
torténd folyamatos elszéllitisarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni.
Villalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az
épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.)

BM-KvVM egyiittes el$irasai szerint kell eljarnia.

Vallalkoz6 feladata az elvégzett munkahoz tartozé vizsgalatok, mérések, probak
elvégzése, dokumentalasa és annak 4taddsa Megrendeld részére.

A munkateriilet megfelelé védelme és 6rzése a Villalkozo kotelezettsége.

A Villalkozo a jelen szerz6désbol eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
at nem ruhézhatja, a Megrendel6vel kapcsolatos kovetelésére zalogjogot nem alapithat,
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

jelen szerzodés teljesitését direkt vagy indirekt médon — tekintet nélkiil az atruhazas
jogcimére — masnak (a Megrendeld felé bejelentett, altala el6zetesen, irasban
elfogadott, bevont alvallalkozon kiviil) nem engedheti at. Ezen rendelkezések
megszegése a jelen szerz6dés azonnali hatalyd Megrendeléi felmondasat
eredményezheti.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi  adoilletoségii Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatésagtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkoz6é cégformdjanak megvaltozasat, atalakulasat, tulajdonosi szerkezetének
megvaltoztatasat kételes az erre vonatkozd dontést kdveté 8 (nyolc) napon beliil
irasban bejelenteni Megrendelé részére. Ezen rendelkezés megszegése a jelen
szerzGdés azonnali hatdly megrendeldi felmondasat eredményezheti.

A Vallalkozé koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a
szerz6dés idotartama alatt azt Megrendel6 rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet
tgy kell feléllitani, hogy az a szerzddéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozd
jogszabalyok szerinti szolgaltatds végzésére alkalmas legyen. Megrendeld felhivja
Vallalkozd figyelmét, hogy a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat értékelési
szempontjaiban meghatdrozott kovetelményeknek Vallalkozé a jelen szerzddés
teljesitése soran mindvégig meg kell feleljen.

Vallalkozd a beruhdzds megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett és tapasztalt
vezetOt és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott €s segédmunkaerdt koteles
biztositani, hogy a szerzddés szerinti kotelezettségeit megfelelden és idében teljesiteni
tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az altalinos és helyi
munkavédelmi és balesetelharitasi, valamint tiizvédelmi el0irasokat ismerniiik kell.

A teljesitésbe bevonasra keriil6 allomany tekintetében Vallalkoz¢ vallalja, hogy csak
olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben Gsszeegyeztethetd a
teljesités helye altal megkovetelt elvarasokkal.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy ha az altala teljesitésbe bevont dllomény a
fenti szabalyok valamelyikét megsérti, és Megrendel6 azt kéri, akkor sajat koltségére
megfeleld szaktudassal bird 1) allomanyt allit ki.

A Villalkozé koteles allando helyszini képviselgje altal biztositani az 9sszes sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott

gl F

Clg,

16

-y



keépviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld képviseldjének utasitasait el kell
fogadnia.

48. Villalkozo koteles ajanlataban vallaltak szerinti - az altala végzendd vallalkozdi
munkakra felelés miszaki vezetOt/vezetfket megbizni. A felelds miiszaki vezetdk
Jjogosultsagat és névjegyzéki szamat a helyszini épitési napléban rogziteni kell. A felelds
miiszaki vezetoknek az épitési naploban meg kell neveznie a munkik kozvetlen
helyszini irdnyitasaval és az épitési naplé vezetésével megbizott személyt, akinek
rendelkeznie kell az épitési, illetve szerelési tevékenység irdnyitisdhoz sziikséges
képesitéssel;

- Vallalkozé MV-KE. vagy a térgyi épitési beruhazis tekintetében egvenértekil
jogosultsigeal rendelkezd felelds miiszaki vezetdje. aki lecalabb 24 hénapos gvakorlati
tapasztalattal rendelkezik MV-KE, vagy egyenértékii felelés miiszaki vezet6i teriileten:
Neév: Varga Sandor

Cim: . &

Telefunszam:

E-mai!

NUJ: 955377102

49. Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat ismeri és kozremiikodése
— az alvéllalkozoira is kiterjedoen — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozd
szabdlyoknak, az épitésfeliigyeleti ellendrzési eljardsrél hatilyos jogszabélyi
rendelkezések szerint.

50. Villalkozé kdoteles munkédjat gondosan megszervezni és Megrendeld figyelmét az
esetleges akadalyoztatasokra legkésdbb 5 (6t) munkanappal elére irasban felhivni
annak érdekében, hogy minden eldrelathaté akadaly idoben megsziintethetd legyen.

51. A szerzbdés idbtartama alatt bekovetkezé minden olyan kériilményrdl, amely
akadalyozza a szerz6dés teljesitését, vagy annak a hatridében torténd teljesitését, a
Vallalkozé haladéktalanul koteles irasban értesiteni Megrendeldt, megjeldlve a
késedelem okat és varhato idGtartamat. Az értesités elmulasztasabol eredd karért
Vallalkozé felelds. Az értesitésben javaslatokat kell tenni a megoldésra is.

52.Megrendel6 a munkat a Vallalkozd sziikségtelen zavarasa nélkiill barmikor
ellendrizheti. Felek rogzitik, hogy Villalkozé nem mentesiil a felelésség alél, ha
Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

53. A Megrendelének joga van kivitelezés ellendrzése érdekében szitkség esetén
megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozo koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl emlékeztettt kell felvenni, melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az
emlékeztetoben meghatarozottak — amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerzodés
eldirasaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitetiekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kételezdek a Villalkozd szamara.
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54.

55.

56.

57

58.

59.

60.

61.

62.

A Vallalkozé biztositja a Megrendel6 és Megrendeld éltal megbizottak részére az
épitési helyszinre torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

Vallalkozo kotelessége a feladat elvégzéséhez sziikséges villamos energia és ivoviz
ellatdsrol gondoskodni, és a fogyasztds alapjan annak koltségét viselni. A
munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi
pontok kialakitdsa a Vallalkozo feladata és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb.
mennyiséget a Vallalkozo szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben
sziikséges, az almérok felszerelése is a Villalkozé koltsége.

A Megrendelé az egész projekt folyaman a munkat és a felhasznalasra keriilé anyagot
jogosult barmikor ellendrizni.

A Villalkozo a kivitelezés sordn kizardlag a Megrendel6 altal elézetesen jovahagyott
anyagot, gydrtmanyt és technoldgiat haszndlhat fel. A Megrendeld a jévahagyasra
felkinalt teljeskoriien dtadott dokumentumokrél 5 munkanapon beliil koteles irasban
nyilatkozni. A Villalkozé a kivitelezési iitemtervének osszeallitisakor a fenti
Jovahagyas folyamat idgsziikségletét koteles figyelembe venni. Késedelem esetén erre
a folyamatra nem hivatkozhat.

Amennyiben a Vallalkozé az elbzetes jovdhagyatist elmulasztja, a Megrendeld
kérésére koteles a beépitett szerkezeteket sajat koltségén visszabontani és a
Megrendel6 altal jovahagyott anyag, gyartmény és technoldgia szerint \ijra elkésziteni.
Az itt megjeldlt kotelezettségeit a Vallalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
szolo hatdlyos jogszabalyok rendelkezései szerint teljesiti.

Az eltakarasra keriilé6 munkarészekrol Vallalkozo - legalabb az eltakaras elétt 2 (két)
munkanappal - koteles a Megrendelot irdsban értesiteni, megjeldlve az eltakaras
idopontjat. Vallalkozo nem takarhatja el az elkésziilt szerkezeteket a vonatkozd
szabvanyokban, a miiszaki elGirasokban, a vallalkozasi szerzédésben, vagy a
minoségellendrzési terveken megkivant ellenérzés és probavétel elétt, az illetékes
tervezd és Megrendeld jovahagyasa elott, elozetesen kdzolt észrevételeinek figyelmen
kiviil hagyasaval, illetoleg a jogi kdvetelmények és a bevalt épitési gyakorlat ellenében.
Az értesités elmulasztasabol ered6 kovetkezmények a Vallalkozét terhelik. Vallalkozd
koteles Megrendeld utasitisira barmely eltakart munkarészt feltirni. Ha az eltakarist
az el6z0 bekezdésben foglaltakat megsértve végezték el, a feltirds és helyreillitas
koltségeit Vallalkozo viseli.

Vallalkoz6é kotelessége a megvaldsulasi dokumentacié Osszeéllitasa, Ataddsa
Megrendeld részére.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras IV 3. pontban meghatarozottak szerint torténik.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik, azon elemek
kivételével, melyek a Megrendelénél alland6 kéltségelemnek szamitanak (bér stb.).
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63.

64,

65.

66.

67.

Megrendel6 az atadds-atvételi eljarastol szdmitott | (egy) éven beliil az épitési
beruhdzas munkdit ismételten megvizsgilja (garancialis bejaras). Ezt az eljarast
miiszaki ellenér keésziti eld és hivja meg arra a Vallalkozét, aki koteles részt venni és
egylittmikodni. Véllalkozé a feltart és jegyzékényvben rogzitett hianyossagokat
koteles az ott meghatarozott idépontig megsziintetni.

Villalkozé6 megtériti Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd kérat, amely a sajat, illetve a Villalkozé
érdekkorébe tartozé személyek széandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként
felréhaté magatartasabol fakad, illetve az ilyen magatartas a kdvetkezménye.

A Ptk. 6:244. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi
szerzOdés tartalmét képez6, de a vallalkozdi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett
munkat, és az olyan munkat, amely nélkiil a mii rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvaldsitdsa nem térténhet meg (tobbletmunka). A Ptk. 6:245. § alapjan Vallalkozo
a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult, azonban Megrendel6
koteles megtériteni a véllalkozonak a tébbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerzddés megkotésének iddpontjaban nem volt el6relathaté.

A Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé koteles elvégezni az utélag
megrendelt, kiillonosen tervmodositds miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé (pétmunka).

Felek rogzitik, hogy pétmunka megrendelésére kizarélag a Kbt. 141. § szakaszaban
foglaltakkal 6sszhangban keriilhet sor, és csak a pétmunka kivitelezését megeldzden.
A meg nem rendelt pétmunkét a Megrendelé felhivasdra a Villalkozo kételes sajat
koltségére elbontani és az eredeti (illetve a megrendelés szerinti) éllapotot
helyreéllitani.

A Vallalkozé a pétmunka elvégzését kizarolag abban az esetben tagadhatja meg, ha
egyldejileg az okok megjelolésével valdsziniisiti, hogy annak elvégzése a
tevékenységét ardnytalanul terhesebbé tenné.

Megrendeld pétmunka-igényérél a Vallalkozét irdsban tijékoztatja. A pétmunka-
1gényt felmeriilésekor minden esetben az épitési naploba is be kell jegyezni. A
Vallalkoz6 — amennyiben annak elvégzését jogszerlien nem tagadja meg — a
tajékoztatds kézhez vételét6l szamitott 5 (azaz 6t) munkanapon beliil kiteles az igényelt
potmunkdra 4rajénlatot késziteni és Megrendelé részére dtadni, rogzitve azt is, ha a
potmunka kivitelezéséhez a teljesitési hatdridé médositasa sziikséges.

Az arajanlatban amennyiben valamely épitési termékre, munkanemre az arazott
koltségvetési kiirds egységarat, illetve fajlagos dijat allapit meg, gy e munkarész a
megallapitott, vagy ennél a Megrendeld szaméara kedvezdbb egységarral, illetve
fajlagos dijjal szdmolva kell az ellenszolgéltatast meghatarozni.
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Vita esetén a szerz6do Felek a potmunka értékét mérnoki szakteriileten tevékenykedd
igazsagiigyi szakértd igénybevételével hatarozzak meg.

68. A pdétmunkdra készitett arajanlatot minden esetben az épitési miszaki ellen6rrel

VIL

ellendriztetni, véleményeztetni kell. Az épitési miszaki ellendr véleményét az épitési
napldban rdgziteni, vagy az épitési naplohoz csatolni kell. Az épitési miszaki ellendr
véleménye a pétmunka megrendelése targyaban a Megrendel6t nem koti.

A Megrendel6 kitelezettségei

A megrendeld kotelezettséget vallal:

a. A miszaki dokumentaciok atadasara

b. A munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatasara a szerzodéskotéstol szamitott 5 munkanapon beliil Vallalkozé miiszaki
iitemtervének megfeleléen, és a munkateriilet vallalkozéi munka végzéséhez
sziikséges mértékben térténd folyamatos biztositasara.

c. Villalkoz6 megkeresésére a munkavégzés szempontjabdl sziikséges azon
kérdésekben torténd allasfoglalasra, illetdleg érdemi valaszadasra, amelyek a jelen
szerzOdés teljesitése soran felmeriilnek.

A szerzOdésszeriien elvégzett vallalkozoi munkardl teljesités igazolas kiadasara.
A vallalkozéi dij megfizetésére, amennyiben annak jelen szerz6désben
meghatarozott feltételei fenndllnak.

VIII. A munka végrehajtasaval kapcsolatos feltételek

L.

A Vallalkozoé a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a munka végrehajtasihoz
szilkséges terveket, miiszaki dokumentacidkat, stb. a feladat elvégzéséhez sziikséges
mélységben, teljes koriien megismerte, ellendrizte, ezen ismeretek birtokaban alakitotta
ki arait. Vallalkozo kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg az darait és figyelembe vette a kivitelezési munka
funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszerli hasznalatahoz szikséges
kivitelezési munkakat.

Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval teljes korii, azonnali és feltétlen helytalldsi
kotelezettséget vallal Megrendeld iranyaban valamennyi munkét végz6 megbizottja,
alkalmazottja, foglalkoztatottja, illetve a Vallalkoz6 szerzodéses teljesitése érdekében
kézremiikodd személyek tevékenységébdl, illetve tevékenysége elmulasztasabol
adéddan Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott, barmilyen jogcimen
felmeriil6 kar, koltség, kiadas, stb. megtéritésére, fiiggetleniil annak jellegétdl, tovabba
ezen személyek mitkodésével, vagy az éltaluk hasznalt gépek, berendezések, anyagok
altal a vallalkozoi tevékenységgel osszefliggésben bekdvetkezé mindennemii baleset
jogkovetkezményeinek viselésére.
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3. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
(€pitési naplo bejegyzésre jogosult) és a kivitelezésért felel6s iranyitd személyek:

Megrendeld részérol kapcsolattartasra kijelslt személyek és elérhetoségeik:

- Megrendelé miiszaki ellendre:
Név: Perger Jend

Cim:

Telefonszam: -

E-m

NUJ: 86vorounz

- Tervezd kapcsolattartdi:
Név: Agardi Péter

Cim: i '
Telefonszam:

E-ma

NUJ: 528308998

- Megrendeld kapcsolattartoi:

Név: Szente Béla polgarmester

Cim: 2213 Manarierda. Szabadsﬁg u. S0/A.
Telefonszar .

E-mail: titkarsag@monorierdo.hu

Villalkozo részérdl kapcsolattartasra kijelslt személyek és elérhetdségeik:

- Vallalkozé MV-KE jogosultséggal rendelkezd felelds miiszaki vezetdje:
Név: Varga Sandor

Cim:

Telefonszam: -

E-mail:

NUJT: 95837710

- Vallalkoz6 kapcsolattartoja:

Neév: Szabd Laszloné

Telefonscas.

Fax: -

E-mail: hvtbau@gmail.com
NUJ: 965349901

4. Villalkozd egyiittmiikodési kotelezettsége kiterjed a tervekben fellelt miiszaki
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkiill arra, hogy az a
mindséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy technoldgiaval kapcsolatos.
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5

Villalkozoé koteles a kivitelezési munkdk megvaldsitisira lényeges kihatdssal bird
(milszaki megoldas, hataridé stb.) észrevételeirdl az épitési naploban térténd
bejegyzéseken tilmenden haladéktalanul irasban is tajékoztatni Megrendelét. Ezen
tajekoztatasi kotelezettségének elmulasztasabdl eredo karokért Vallalkozo felelosséggel
tartozik.

A Megrendelonek kiil6nos érdeke flizédik ahhoz, hogy az épitési munkak
kivitelezésével kapcsolatosan, a kivitelezés soran felmeriild barmilyen hiba esetén,
annak elharitasa az eset sszes koriilményeire tekintettel a lehetd legrévidebb 1dén beliil
kezdodjon meg (de legfeljebb 24 oran beliil), illetdleg a hiba kijavitdsa, a hiba
elhdritasahoz sziikséges leheto legkevesebb idd igénybevételével, de legkésébb 3
munkanapon belill térténjen meg. Amennyiben a Vallalkoz6 a hiba kijavitasa irant a
megjelolt hataridon beliil nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas
kivaltasara alkalmatlanok voltak, szerz6désszegést kovet el.

A Kbt 138. §-a értelmében Vallalkozd teljesitésében az ajanlatban megjeldlt
alvallalkoz6 miikodhet kozre. Tovabba a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerint a Vallalkoz6
altal a kozbeszerzési eljaras soran bemutatott mindazon szakemberek bevonasatél nem
lehet eltekinteni, akik igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatirozo koriilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas
olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 1j szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans koriilmény — kiilénds tekintettel a 76. § (3) bekezdés
b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomdny — tekintetében az eljarasban
bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozé szakember
személye csak a Megrendeld hozzdjarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel
legalabb egyenértékii szakember keriil bemutatasra.

A szerzOdés teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem természetes
személy alvillalkozé jogutodja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul
vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

IX. Szerzéi jogok

ks

Megrendelé a miiszaki dokumentaciot Vallalkozd részére atadja, melyre tekintettel a
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy azt kizardlag jelen szerzodés teljesitése érdekében és
keretében hasznalhatja fel.

Vallalkozd szavatolja, hogy az altala készitett, beépitett vagy felhasznalt anyagok,
berendezések és létesitmények, tervek, valamint a Megrendeld, illetve kézvetett modon
a Megrendeld részére atadando dokumentumok tekintetében harmadik személynek nem
all fenn és a jovoben sem fog fennallni olyan joga, amely végsé soron Megrendeld
tulajdonszerzését és felhaszndlasi jogdt korlatoznd, akadalyozna vagy meghiusitana.
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Vallalkozo kifejezetten hozzdjarul ahhoz, hogy Megrendelé a jelen szerzddés
alairasaval az 1. pontban meghatarozott alkotasok vonatkozisaban teljes korii, teriileti
és idobeli korlatozas nélkiil, hatirozatlan idére sz6lé, kizardlagos, harmadik
személynek egyoldalian étengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilonosen az  alkotdsok  atdolgozdsdra, modositdsira, engedélyezésére,
sokszorositdsdra, tovabbtervezésére és publikalsara is. A felhasznalasi jog méltanyos
ellenértékét a vallalkozoi dij magaban foglalja.

A szerzbdés targyat képezé minden eredmény, vagyon és az azzal kapcsolatos
Jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a beruhazés soran létrejétt,
vagy beszerzett vagyoni értéket képviseld szellemi alkotdsok, a teljesités soran
keletkez6, a szerz6i jogi védelem ala esd alkotasok kizarélagos felhasznalasénak joga
Megrendel6t illeti, tovabba jogot szerez az alkotas atdolgozéséra.

Jotallas, mindéségi kivetelmények

Véllalkoz6 a miiszaki dtadas-atvételt kovetd 24 + 24 = 48 honapra teljes korii jotallasi
kotelezettséget vallal az dltala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira. A jotalldsi
kotelezettség nem zarja ki és nem is korlatozza a Villalkozé jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét. A jotallasi és szavatossagi ido kezdetét az elkésziilt
létesitmények teljes korii atadas-atvételének idépontjatol kell szamitani.

Villalkozo koteles hibas teljesités esetén a hibat sajat koltségre, a lehetd legrovidebb
idon beliil kijavitani.

A jotallas X.1. pontban meghatarozott idoszaka alatt a Vallalkozé feladata a
rendelkezésre allds korében a létesitmények garancidlis bejarasaval, azok eldirasszerii
lizemeltetésével kapcsolatos ellendrzések soran kozremiikddni az esetleges hibak,
eltérések feltérképezésében. A Villalkozé kételes eljarni az ebben a korben esetlegesen
felmeriil6 munkak tekintetében. Megrendeld j6tallasi igénye érvényesitésével
kozvetleniil a Vallalkozéhoz fordulhat, Véllalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy
részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkoz6 alvéllalkozét vesz igénybe, tigy
az alvéllalkozéért iigy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

Jotallasi hibabejelentés alapjan a Vallalkozo koteles az lizemelést gatlé vagy veszélyt,
kért okozd hiba esetén a bejelentést kivetd 48 6ran beliil a hiba helyszini feliilvizsgalatat
megtartani €s a hibajavitast 72 6rn beliil megkezdeni, amennyiben a helyszini bejarast
rogzitd jegyzokonyv masképp nem rendelkezik.

Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége ellenére Megrendel
igénye szerint nem sziinteti meg, megfelelé idében nem javitja ki, vagy kotelezettségét
vitatja, Megrendel6 jogosult azt a Vallalkozé kéltségére mas vallalkozoval elvégeztetni,
és ebbdl a célbol a jotallasi biztositékot minden tovabbi jognyilatkozat nélkiil igénybe
venni. A javitds (potlas) koltségét Vallalkozo utélag nem vitathatja.
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(5]

A szerzodés felmonddasa, modositasa

A jelen szerzodés megsziintetésére €s felmondasara kiilonosen a Kbt. 143. §-ban foglalt
szerzGdés felmondasara és megsziintetésére vonatkozo szabalyai az irdnyadoak, a jelen
szerzbdésben szabalyozott kiilonleges kikotésekkel.

A Vallalkoz6 lényeges kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerzddésszeril, vagy nem
teljesitése esetén Megrendel6 a szerzddést egyoldalu nyilatkozataval a jovore nézve
megsziintetheti vagy a szerzodés megkotésének iddpontjara visszamend hatallyal
felbonthatja, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében jogosult és egyben koteles a
szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon -, ha

a. Villalkozo szervezetében kizvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b. Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont k&) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Megrendeld a Kbt. 143.§ (2) értelmében koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk-
ban foglaltak szerint — attd] eléllni, ha a szerzodés megkotését kvetden jut tudomasara,
hogy a szerz6dé fél tekintetében a kiozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és
ezeért ki kellett volna zami a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapjdn a szerzodést

felmondhatja, vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint — a szerzodéstdl elallhat, ha:

a. feltétleniil sziikkséges a szerz0dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0y kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Villalkoz6 szerzodo fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.
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6. A Megrendeld a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondhatja a szerzédést, abban az esetben is, ha:

a. a Villalkoz6 szerzddéses kotelezettségeit sillyosan vagy ismételten (legalabb két
alkalommal) megszegi (silyosnak mindsiil az a szerz6désszegés, amelyet a szerz6dés
maga ilyenként jelol meg, vagy amely a beruhazas (hatéridére torténd)
megvaldsuldsat veszélyezteti);

b. a Vallalkoz6 a Megrendelb altal megadott ésszerii hataridén beliil nem tesz eleget az
irasbeli felszélitdsnak, hogy szerzodésszeril kotelezettségeinek tegyen eleget:

c. a Vaillalkozo irasbeli felszolitas ellenére nem teljesiti a Megrendeld altal adott
utasitasokat feltéve, hogy az utasités teljesitése nem iitkozik jogszabalyi, szakmai,
vagy a jelen szerz6dés szerinti rendelkezésbe, és gazdaségilag ésszeri;

d. a Vallalkozé fizetésképtelenségét jogerésen megallapitjak, felszémolasi, torlési,
végelszamolasi eljaras vagy csodeljaras indul vele szemben, felfliggeszti gazdasagi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e. jogerds elmarasztald hatrozatot hoznak a Véllalkozé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

f. a Kivitelez6 a késedelmes teljesitésének esetére kikotétt maximalis kotbérosszeget
elérte;

g. Kivitelez6 nem mindsiil atlithaté szervezetnek, vagy a Kivitelezd atlathatosagra
vonatkozdan valdtlan tartalma nyilatkozatot tesz.

7. Felmondds esetén a Villalkozoi dij terhére a Megrendeld maga fejezheti be a
Szolgaltatasokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

8. A szerz0dés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhez vételekor
Villalkozé azonnal és oly médon kételes befejezni a kivitelezés teljesitését, hogy az
ennek kapcsan felmeriil6 koltségeket a lehetd legkisebb szinten tartsa.

9. Villalkozé a Megrendel6 részére kiildstt 60 napos felmondasi idével megsziintetheti a
szerzOdést, ha a Megrendeld:
a. irasbeli felszélitas ellenére nem fizeti meg a Megrendel altal elfogadott teljesités
utdn jéré osszegeket, azok esedékessé valasatdl szamitott 30 nap eltelte utén sem,

vagy
b. ismételten, felhivis ellenére sem teljesiti szerzodéses kotelezettségeit.

10. Egyik fél sem kovet el szerzddésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior
akadélyozza meg, amely jelen szerzGdés alairasanak idépontja utan kovetkezett be. ,»Vis
maior” alatt értendSk kiilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboriik, blokadok, zendiilés, lazadas,
zavargasok, robbantdsok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimesapésok,
aradasok, valamint egyéb hasonl6, eldre nem lathat6 események, amelyek mindkét Fél
érdekkorén kiviil meriilnek fel, és amelyeket a Felek kelld gondossaggal sem tudnak

kikiiszébélni.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ha az egyik Fél ,,vis maior" miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szerzodéses kotelezettségeit. Ha valamelyik Fél Ggy véli, hogy olyan
,vis maior" korillmények fordultak eld, amelyek kihathatnak kotelezettségei
teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megadva a koriilmények jellegét,
feltehetd id6tartamat és valoszinil hatasat. Ha a Megrendeld irdsban mésképp nem
rendelkezett, a Vallalkozonak folytatnia kell a szerz6dés szerinti kételezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszeriien megvalosithato. Ha a ,,vis maior"”
kériilmények 180 napon at megszakitatlanul fennallnak, Megrendelé jogaban &ll a
szerz6dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni, amely esetben a Felek
teljeskoriien kotelesek egymassal szemben elszamolni.

A Fél szerzodésszegést kovet el killondsen, ha nem teljesiti a jelen szerzddés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A Feleket teljes korii kartéritési felelosség terheli a szerzdés megszegéséért.

A szerzddés vallalkozoi felmondésa esetén a Vallalkozd — a rendkiviili felmondas esetét
kivéve — koteles a teljesitést nem veszélyeztetd modon meghatarozni a felmondasi idot.

Jelen szerzédés barmely modositasat kizarolag a Kbt. 141.§-dban foglaltak és a Ptk.
rendelkezéseivel 6sszhangban, irasban, a szerzédéssel azonos modon lehet megkétni.

Ha a valtoztatas a Vallalkozo érdekkorében allo okbol vagy szerzodésszegése miatt
sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi koltséget a Vallalkozonak kell viselnie.

A modositott szerzodésre a jelen szerzodés modositassal nem érintett valamennyi egyéb
rendelkezése megfelelden iranyado.

A Villalkozé 2 munkanapon beliil koteles irasban értesiteni a Megrendel6t a szerzodési
feltételekben megadott kapcsolattartdjanak, illetve kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabbad bankszdmldja szdmdnak megvaltozasarol vagy barmilyen egyéb, a
teljesités szempontjabdl lényeges valtozasrol.

Lehetetlentiilés

a. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelosek, a
szerz6dés megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerzé fél
haladéktalanul koteles errol a masik felet értesiteni.

b. Ha a teljesités olyan okbol vélt lehetetlenné, amely a Vallalkozé érdekkorébe
tartozik, a szerz8dés megsziinik, a Megrendel6 pedig a teljesités elmaradasa miatt
meghiasulasi kotbért, illetoleg kartéritést kovetelhet.
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c. Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendels érdekkorébe
tartozik, a szerzddés megsziinik, a Villalkozé pedig kovetelheti igazolt
kéltségeinek a megtéritését.

d. A jJelen szerzddésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a
szerzodésszego fél koteles a masik fél ebbdl szarmazé karat megtériteni.

XII. Szerzédést biztosité mellékkdtelezettségek

ks

Késedelmi kotbér: A Ptk. 6:153.§ értelmében a Villalkozé késedelembe esik, ha a jelen
szerzOdés III. fejezet 1. pontjdban foglalt hatéridét elmulasztja. Megrendeld a Ptk.
6:186.§-dnak megfelelden késedelmi kotbér kivetelésére jogosult, amelynek mértéke
az eredményteleniil eltelt teljesitési hataridot kovetd minden késedelmesen eltelt naptari
nap utan a nett6 véllalkozdi dij 1%-a/naptdri nap, de legfeljebb a netté vallalkozéi dij
25%-a. A kotbér maximum elérését kovetden a Megrendeld jogosult a szerzédést —
érdekmildsanak bizonyitasa nélkiil — azonnali hatallyal irasban felmondani.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
szerzOdésszerl teljesités alol. A Vallalkozo késedelmes teljesités esetén koteles a
teljesitésre a Megrendelvel torténd egyeztetést kdvetéen pothataridét vallalni.

Meghiisuldsi kotbér: A késedelmi kotbér maximumanak elérését kovetd naptl
Villalkozéval szemben Megrendelé meghitsulasi kitbért kovetelhet a szerzddéstél
valg elallas joganak gyakorldsa mellett. Megrendeld meghiusulasi kétbérre valhat
jogosulttd a Ptk. 6:186.§-a alapjén, ha a szerzddés teljesitése olyan okbél valt
lehetetlenné, amely a Vallalkozoé érdekkérébe tartozik. A meghitisulasi kotbér alapja a
nett6 vallalkozdi dij, mértéke annak 25 %-a.

Megrendel§ a kotbérigényét irasban koteles kézolni a Vallalkozéval, kiilon megjelslve
annak jogalapjit és Osszegét. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozé koteles
kiilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Vallalkozé
a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd
karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert
kotbért a még ki nem egyenlitett szamla ellenértékébsl levonni, amennyiben a Kbt. 135.
§ (6) bekezdésében rogzitett feltételek fennallnak. A késedelmi kotbér fizetése nem
mentesiti Véllalkoz6t a teljesités alol.

A Megrendel0 a kotbérigényt meghaladd karat is érvényesitheti a Vallalkozéval
szemben.

Megrendel6 a késedelmi- és a meghitisulési kotbér egyiittes alkalmazasat kizarja.
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7. A Ptk. 6:187. §-a megfeleloen iranyado.

XIII. A szerzodés biztositékai

L.

------

a.

Vallalkozo a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kévetd naptol - a jotallasi
idészak alatt a jotallasi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként - a jelen szerzédés X.1. pontjaban meghatarozott jotallasi idé teljes
tartamara, jolteljesitési biztositékot kiteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
jolteljesitési biztositék mértéke a jotallasi idoszakra a nettd vallalkozoi dij 6sszegének
2 %-a, vagyis 213.928,- Ft, azaz kettoszaztizenharomezer-kilencszazhuszonnyole
forint.

A jolteljesitési biztositék — a Vallalkozd altal benyujtott ajanlatnak megfeleléen —
teljesithetd a Kbt. 134, § (6) bekezdés a) pontja alapjan Villalkozo valasztasa szerint.
Az okirati formdban teljesitett biztositék esetén az érvényesithetdség érdekében a
jotallas lejaratan tal 30 napig tartd érvényesithetdséggel, lehivhatosaggal rendelkezésre
kell allnia.

Szerzodésszegés esetén a jolteljesitési biztositék terhére a Megrendelé — mérlegelése
alapjan — jogosult a szerzodésszegéssel okozott kar mértéknek megfeleld lehivast
eszkozdlni. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjed. Abban az esetben, ha
a jolteljesitési biztositék pénziigyi alapja kimeriil, a Megrendel6 jogosult a szerzddést
egyoldaluan felmondani.

A Megrendeld a joteljesitési biztositékon tal — a Ptk. vonatkozd elbirasainak
megfelelden (6:142-146.§) — a szerzodésszegéssel okozott, igazolt kardanak megtéritését
is kgvetelheti.

Megrendeld jogosult a jolteljesitési biztositék igénybevételére, tekintet nélkil a
Vallalkozd barmely ellenvetésére, ha a Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkoz a
jotallas korebe tartozo kotelezettségét nem teljesitette, és a Megrendelo a jotallas kérébe
tartozo igényét érvényesiteni kivanja. A jolteljesitési biztositék érvényességi hataridején
beliil a Vallalkozonak a jotallas korébe tartozd kotelezettségszegése vagy mulasztisa
onmagaban megalapozza a Megrendelé azon jogat, hogy a jolteljesitési biztositéknak
kotelezettségszegéssel vagy a mulasztissal aranyos részét igénybe vegye.

. Feleldsséebiztositas:

Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a szerzédéskotés iddpontjara, harmadik félnek
okozott karok megtéritésére is kiterjedd, legalabb 10.000.000 Ft/év és legalabb
5.000.000 Ft/karesemény értéki épitési-szerelési feleldsségbiztositassal. Villalkozo
tudomasul veszi, hogy a tevékenységével Gsszefiiggd, illetve a szerzédés idétartama
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alatt keletkez6 karokra a Megrendeld feleldsséget nem villal és nem nyijt kiilon téritést
a karok elharitasara.

XIV. Titoktartas

L.

Felek a jelen szerzodéssel kapcsolatosan kélcsonosen kijelentik, hogy a teljesités soran
tudomésukra jutott minden informéciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek,
ezeket a masik fél eldzetes, irasbeli hozzdjaruldsa hidnyaban nem hozzak
nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy tudomaésara. Vallalkoz6 a birtokaba
keriilt informaciokat kizarélag a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése silyos
kotelezettségszegésnek mindsiil, amely esetben Megrendeld jogosult a jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyado6 egyéb polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazésat.

Villalkozé vallalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen
szerzodés lényeges tartalmarol. Villalkozd jelen szerzddés aldirdsaval tudomasul veszi,
hogy nem minésiil izleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény kézérdekbd! elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak mindsiil.

XV. Vitas kérdések rendezése

L.

Villalkozonak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyaldsok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottilk a szerz0dés keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a
szerzbdés teljesitését akaddlyozd koriilményrol a felek kolcsonosen kételesek egymast
tajékoztatni. Felek a szerzodéses jogviszonyukbdl keletkezd vitajuk rendezése
érdekében elsoként egyeztetd targyaldsok folytatdsara vallalnak kotelezettséget, nem
vesznek igénybe mediatori kozremiikodest, illetve jogvitijukat eseti, vagy allandé
valasztott birésag elé nem terjesztik.

Ha a Felek kozott 15 naptari napon beliil nem vezetnek eredményre a szerzodés alapjan
vagy ezzel 6sszefiiggésben keletkezett vita rendezésére irdnyulé kozvetlen targyalasok,
gy a jogvitat birdi uton rendezik.

XVI. Egyéb rendelkezések

L.

Felek jelen szerzddést a Kbt. 141. §-dban foglaltaknak megfeleléen médosithatjak.
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2. Felek rogzitik, hogy nem minésiil szerzodésmodositasnak a Felek cégjegyzékben

nyilvantartott adataiban, igy kiilontsen a  székhelyében, képviseloiben,
bankszamlaszamdban bekovetkezd valtozas, tovabba az elérhetoségekben, értesitési
cimben, a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezo valtozas. Az emlitett véltozaskrdl az
érintett Fél a masik Felet a valtozdst kdvetd 3 naptari napon beliil kételes értesiteni.
Ezen bejelentési kotelezettség elmulasztasabdl vagy késedelmes teljesitésébdl eredd
minden karért a mulaszto Felet terheli a felelésség.

Szerz6do Felek rogzitik, hogy az egymashoz intézett jognyilatkozatok hatalya postan
kiildott levél esetén a postai kézbesités napjan, telefax iizenet esetén az iizenet cimzett
altal torténd vételét jelzo visszaigazolasnak a felado altali atvételekor all be. Szerz6do
Felek megallapodnak abban, hogy a ,nem kereste" vagy a ,nem fogadta el” jelzéssel
visszakiildott postai kildeményeket a kézbesités megkisérlésének datumaval,
amennyiben az nem allapithaté meg, igy a postara adds + 5 naptari napon kézbesitettnek
tekintik. Amennyiben a postai kiildemények ,ismeretlen" vagy ,cim elégtelen" vagy
Lelkdltozott" vagy egyéb ilyen cimen érkezik vissza feladohoz, de a cimzett
személyében, elérhetdségében, cimében, stb. a cimzett véaltozis megtorténtét irasban
nem jelezte, ugy az ilyen kiildeményeket a felek a postira adas + 5 naptari napon
kézbesitettnek tekintik,

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a masik fél jelen szerzddésben meghatarozott
elérhetoségi pontjara a jelen szerzodésben meghatarozott kapcsolattarté részére kiildstt
jognyilatkozat esetén a fogadd fél a kiildo féllel szemben semmilyen koriilmény kozétt
nem hivatkozhat arra, hogy a jognyilatkozatot nem jogosult vette at, annak tartalma vele
nem keriilt kozlésre stb.

Villalkozd a vallalkozdi munka kivitelezésével kapcsolatban nyilvanos kézleményre
csak Megrendeld elozetes beleegyezésével, és az altala elfogadott tartalommal jogosult,
ezen pont megsértése esetén Megrendel6 hibas teljesitési kotbér érvényesitésével élhet.
Cégjelzés, reklamtabla stb. kihelyezése csak a Megrendeld elézetes hozzajarulaséval
torténhet.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatdban,
hianypotlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett médon
elhelyezett, tizleti titkot (ide értve a védett ismeretet 1s) [lizleti titok védelmérdl szdlo
2018. évi LIV. torvény] tartalmazo iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatja. Az
tizleti titkot tartalmazd iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacids
dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szol6 2011. évi CXIL. térvény 27.
§ (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag olyan informécidkat tartalmazzanak, amelyek
nyilvanossagra hozatala az iizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan
sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)(3) bekezdés szerinti
elemeket.
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6. A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a kozbeszerzési
eljdrisokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsénak, valamint a kézbeszerzési
miiszaki leiras meghatarozasdnak médjarol szol6 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhézésokhoz kapcsolédd tervezdi és
mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, a 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet az
egyes nyomvonalas jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl,
valamint egyéb kapcsolodo jogszabélyok rendelkezései az irdnyadok.

7. Jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik a Villalkozé ajanlata, valamint a
kézbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentaciok. A kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett dokumentaciokban, tovabbi az ajanlatban meghatirozott miiszaki, szakmai
tartalom egymast kolcsondsen kiegésziti és magyarazza. Amennyiben a kozbeszerzési
eljaras soran keletkezett dokumentaciok, tovabba az ajanlatban meghatarozott miiszaki,
szakmai tartalom eltérést, ellentmondast tartalmaz, akkor minden esetben a Megrendelé
szamara kedvez6bb megoldas az irdnyads.

A Felek a jelen szerz6désiiket, mint akaratukkal megegyezét sajat kezii cégszerii alairdsukkal
latjak el.

A Jelen szerz0dés a szerzodés alairdsanak napjan 1ép hatalyba. Amennyiben a Szerzédés Felek
altal torténd aldirdsdnak napja nem egy naptari napra esik, igy Felek koélcsonésen a késébbi
alairas iddpontjat hatarozzak meg a szerzodés hatélyba lépése napjanak.

Jelen szerzodés 4 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példanyban késziilt,
amelybdl 2 (kettd) példany Megrendelft, 2 (kettd) példany Vallalkozét illet.

Mellékletek:

Villalkoz6 részére atadott kozbeszerzési dokumentumok (fizikai csatolas nélkiil)
Viéllalkozo ajanlata (fizikai csatolas nélkiil)

Villalkozo felelosségbiztositasi kétvénye
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